

PENGUMUMAN
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto

Nomor : 050 / 6070 / 417.303/2012

Tanggal : 25 Oktober 2012

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | CARA PENGADAAN | LOKASI PEKERJAAN | RENCANA PENGANGGARAN | | PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) | KETERANGAN |
|-----------|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | PERKIRAAN (Rp,-) | SUMBER DANA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| | SEKRETARIAT | | | | | | | |
| 1. | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | | | | | |
| 1) | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 6.000.000 | APBD-P | Oktober | 3 (tiga) bulan | |
| 2. | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | |
| 1) | Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumen tasi | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 10.000.000 | APBD-P | Oktober | 3 (tiga) bulan | |
| 3. | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | |
| 1) | Vacuum Cleaner 1 unit | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 6.700.000 | APBD-P | November | 1 (satu) bulan | |
| 2) | Printer laser jet 2 unit | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 4.000.000 | APBD-P | November | 1 (satu) bulan | |
| 3) | UPS | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 500.000 | APBD-P | November | 1 (satu) bulan | |
| 4) | Router wifi | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 800.000 | APBD-P | November | 1 (satu) bulan | |
| | BIDANG BINA MARGA | | | | | | | |
| 4. | Kegiatan Pembangunan Jalan | | | | | | | |
| 1) | Peningkatan Jl.pekayon Gg.2 | Pengadaan Langsung | Kec. Prajuritkulon | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 2) | Perencanaan Teknis Peningkatan Jl.Mayjend Sungkono | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 45.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | CARA PENGADAAN | LOKASI PEKERJAAN | RENCANA PENGANGGARAN | | PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) | KETERANGAN |
|-----------|---|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | PERKIRAAN (Rp,-) | SUMBER DANA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Kegiatan Pembangunan Jembatan | | | | | | | |
| 1) | Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Pulorejo Blooto | Lelang | Kota Mojokerto | 470.000.000 | APBD-P | November | 4 (empat) bulan | |
| 2) | Belanja ATK | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 2.000.000 | APBD-P | November | 4 (empat) bulan | |
| 6. | Kegiatan Pemeliharaan Jalan | | | | | | | |
| | Perencanaan Teknis Peningkatan Jl.Sinoman 3 | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 26.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| | BIDANG CIPTA KARYA | | | | | | | |
| 7. | Kegiatan Pengembangan Taman Rekreasi | | | | | | | |
| 1) | Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Bermain di Jl.Benteng Pancasila Thn 2013 | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 15.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 8. | Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur | | | | | | | |
| 1) | Perencanaan Teknis Perbaikan Alun Alun | Lelang | Kota Mojokerto | 144.031.250 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 2) | Perencanaan Teknis Rehab Masjid Agung Al Fatah | Lelang | Kota Mojokerto | 86.418.750 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 3) | Belanja ATK | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 500.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 4) | Belanja Fotocopy | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 500.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 9. | Kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan | | | | | November | 2 (dua) bulan | |
| 1) | Pembangunan Jembatan Randegan dan Rehab Sanitasi Pulowetan RT.01 RW01 | Pengadaan Langsung | Kota Mojokerto | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 2) | Pembangunan TPQ Hidayatul Atfhal Blooto | Pengadaan Langsung | Kecamatan Prajuritkulon | 50.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 3) | Pembangunan Poskamling Kedungkwali Kel. Miji dan Rehab Balai RW Kranggan Gg.6 RT3 RW1 | Pengadaan Langsung | Kecamatan Prajuritkulon | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 4) | Pavingisasi Jalan RT.3 RW.2 Lingkungan Balongrawe | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 50.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 5) | Rehab TK Al Fitroh Suronatan | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 50.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 6) | Renovasi Balai Dukuan RT2 Rw2 Pulokulon | Pengadaan Langsung | Kecamatan Prajuritkulon | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | CARA PENGADAAN | LOKASI PEKERJAAN | RENCANA PENGANGGARAN | | PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) | KETERANGAN |
|-----|---|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | PERKIRAAN (Rp,-) | SUMBER DANA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 7) | Rehab Langgar Wakof HM sholeh Magersari Gg.7/15 Dan Pembuatan Gapura satu sisi Jl. Sawo dan Salak Magersari indah | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 8) | Perbaikan Masjid Salahudin Jl.Raya Ijen | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 9) | Normalisasi Saluran Air Jalan Ngaglik gotong royong gg.V Rw.4 Kelurahan Kranggan | Pengadaan Langsung | Kecamatan Prajuritkulon | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 10) | Pembuatan Gorong gorong dan jalan paving lingkungan sabuk & Pembuatan tempat wudhu musholla Khusnul Huda lingk. Cakarayam dan masjid Al Muhibbin Trenggilis | Pengadaan Langsung | Kecamatan Prajuritkulon | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 11) | Normalisasi Saluran dan Penutup Saluran RT.3RW.2 Lingk. Sekarputih dan RT4 RW3 Anjasmoro Wates | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 12) | Pembuatan saluran air, patok lampu prajuritkulon gg.2 dan rehab gapura, pembangunan poskamling Prajuritkulon Gg.4 | Pengadaan Langsung | Kecamatan Prajuritkulon | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 13) | Pavingisasi Gg. Buntu RT.1 RW.IV Gunung gedangan | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 95.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 14) | Pembangunan Plengsengan gembongsari | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 50.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 15) | Pembangunan pagar makam balonglopis kel.balongsari & jembatan sebelah utara makam | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 16) | Pengaspalan Balongsari Gg.10 | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 50.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 17) | Pembangunan Pos Kamling, Gedongan Gang II, RT.02/RW2 | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 50.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 18) | Normalisasi saluran Jl.Pendidikan Lingk.Pulowetan RW.2 Kel.Pulorejo | Pengadaan Langsung | Kecamatan Prajuritkulon | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 19) | Pavingisasi Suronatan Gg.IX | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN | CARA PENGADAAN | LOKASI PEKERJAAN | RENCANA PENGANGGARAN | | PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN | WAKTU PELAKSANAAN (BULAN) | KETERANGAN |
|------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|
| | | | | PERKIRAAN (Rp,-) | SUMBER DANA | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 20) | Pengaspalan & Normalisasi Saluran Suronatan Gg.1 RT.1 RW.2 | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 21) | Pengaspalan Jl.Tengger I & V | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 22) | Pengaspalan Jl.Tengger VI, VII & VIII | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 100.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |
| 10. | Kegiatan Pembangunan Pasar Perdesaan | | | | | | | |
| 1) | Perencanaan Teknis Pembangunan Area PKL Th 2013 | Pengadaan Langsung | Kecamatan Magersari | 75.000.000 | APBD-P | November | 2 (dua) bulan | |

Mojokerto, 25 Oktober 2012

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Ttd.

Drs. ACHMAD UTON

Pembina Utama Muda

NIP. 19580606 198811 1 002